

Số: 325 /TB-CDYT

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO
Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XV, kỳ họp thứ 5;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính Phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 6/5/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa giai đoạn 2022-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 3321/QĐ-UBND ngày 23/12/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2025 cho Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-CDYT ngày 27/02/2025 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 162/QĐ-CDYT ngày 06 tháng 5 năm 2025 của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa về việc phê duyệt Dự toán “Bảo trì phần mềm quản lý đào tạo ccStrainPro của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa”;

Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-CDYT ngày 13 tháng 5 năm 2025 của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự toán “Bảo trì phần mềm quản lý đào tạo ccStrainPro của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa”;

Căn cứ Quyết định số 183/QĐ-CDYT ngày 21 tháng 5 năm 2025 của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc Dự toán “Bảo trì phần mềm quản lý đào tạo ccStrainPro của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa”;

Trường Cao đẳng y tế Khánh thông báo công khai kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc Dự toán “Bảo trì phần mềm quản lý đào tạo ccStrainPro của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa” với các nội dung sau:

1. Thông tin về dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Tên gói thầu: “Bảo trì phần mềm quản lý đào tạo ccStrainPro của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa”;



- Giá gói thầu: 78.200.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi tám triệu hai trăm mười ngàn đồng)

- Nguồn vốn: Nguồn ngân sách;

- Địa điểm thực hiện: Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa;

2. Kết quả lựa chọn nhà thầu;

- Đơn vị được lựa chọn thầu: Công ty TNHH Giải pháp công nghệ Chip Chip, địa chỉ: 4/1A Lê Đình Quán – Tp Thủ Đức - Tp.HCM;

3. Thông tin chủ yếu của hợp đồng

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện: 24 tháng (kể từ ngày ký hợp đồng).

- Chi tiết hạng mục và giá trúng thầu:

T T	Nội dung gói thầu	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá dự toán	Giá trúng thầu (đồng)
1	Bảo trì phần mềm quản lý đào tạo ccsTrainPro -Tiếp tục hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho trường vận hành và khai thác phần mềm. -Sửa những lỗi kỹ thuật khi Quý trường thông báo trong thời gian sớm nhất. -Nâng cấp miễn phí các phiên bản mới của phần mềm ccsTrainPro.. -Nhắc nhở sao lưu dữ liệu định kỳ. Hỗ trợ khôi phục dữ liệu nếu có sự cố máy tính.	Modul	01	42.500.000	42.500.000
2	Bảo trì Module Xuất hóa đơn điện tử online -Theo dõi Tích hợp đẩy phiếu thu lên trang cung cấp Hóa đơn điện tử của VNPT. -Theo dõi Tích hợp hủy hóa đơn trên phần mềm ccsTrainPro đồng bộ Hủy hóa đơn trên trang Hóa đơn điện tử. -Theo dõi Module lưu và in phiếu thu song song với xuất hóa đơn	Modul	01	11.900.000	11.900.000

điện tử VNPT.				
Bảo trì module thanh toán học phí online. -Theo dõi thanh toán online qua cổng thông tin đào tạo ccsTrainPro.EXT -Hỗ trợ xử lý giao dịch treo khi có sự cố	Modul	01	11.900.000	11.900.000
Bảo trì module Tuyển sinh online -Đăng ký xét tuyển online. -Xét tuyển và In giấy báo. -Thông kê tuyển sinh..	Modul	01	11.900.000	11.900.000
Tổng cộng				78.200.000

4. Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu: (không)

5. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu: (gói thầu đang triển khai).

6. Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không được lựa chọn của từng nhà thầu: (không)

7. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn

- Ngày 21/5/2025: Nhà thầu và chủ đầu tư hoàn thiện dự thảo hợp đồng
- Ngày 22/5/2025: Nhà thầu và chủ đầu tư tiến hành kí kết hợp đồng./.

Nơi nhận:

- Công ty TNHH Giải pháp công nghệ Chip Chip;
- Đăng website;
- Lưu: VT, HCTV.



Trần Ngọc Thành

